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Kod CPV 452131509. Roboty budowlane w zakresie sądów.

1. DANE OGÓLNE

1.1.Nazwa zamówienia: 
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1.2.Przedmiot i zakres robót:

 Konieczne prace ograniczają się do:
- demontażu istniejących drzwi i wymiany na przeciwpożarowe EI 60, wstawianych w istniejący otwór w ścianie

- Ewentualnej wymiany wierzchniej warstwy podłogi na wykładzinę elektrostatyczną jeżeli obecna nie spełnia warunków przeciwpożarowych.

- Odmalowania pomieszczenia farba emulsyjna na kolor biały po zakończeniu prac instalacyjnych ( elektrycznych, związanych z wentylacja i klimatyzacją ).
1.3 Zakres stosowania STWiORB:

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym, oraz stanowi podstawę rozliczenia robót budowlanych w obiekcie wymienionym w pkt.1

1.4 Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych specyfikacjami technicznymi (STWiORB).

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót zgodna jest z zasadami wytycznych zleceń robót, ustaw w drodze przetargu i uwzględnia aktualne normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robót z uwzględnieniem aktualnego Prawa Budowlanego

1.5 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe nie występują.

1.6 Informacje o terenie budowy

1.6.1 Rodzaje użytkowania terenu oraz prawa rzeczowe.

           (Nie dotyczy)
1.6.2 Istniejące uzbrojenie terenu

(Nie dotyczy)

1.7 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodnie z STWiORB    i poleceniami inspektora nadzoru.

1.7.1 Przekazanie terenu budowy

1.7.2. Dokumentacja projektowa

(nie dotyczy)

1.7.3 Zgodność robót z STWiORB

STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a po ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z wycenionym przedmiarem robót i STWiORB. Wielkości określone w STWiORB będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego podziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a zarzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego podziału tolerancji. W przypadku, gdy dopuszczalne materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z Szczegółową Specyfikacją Techniczną i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.7.4 Zabezpieczenia terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 

że jest włączony Cenę przetargową.

1.7.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie    przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

 a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami lub substancjami toksycznymi,

 b) możliwością powstania pożaru.

1.7.6 Ochrona przeciwpożarowa.

  Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej.

 Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany  odpowiednimi przepisami na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach, oraz w maszynach i sprzęcie. Materiały łatwopalne będą składowane     w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, oraz będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym w efekcie realizacji robót, albo przez personel Wykonawcy.

1.7.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji.

1.7.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w należytym stanie wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, oraz zapewni sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.7.9 Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały, oraz

urządzenia używane do robót, od daty przejęcia terenu pod budowę, do daty odbioru ostatecznego.

1.7.10 Stosowanie się do praw i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U z 19.03. 2003r. nr.47,poz.401). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych, odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń, lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru o swoich działaniach -przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY

2.1 Właściwości materiałów i wyrobów

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach użytkowych, umożliwiających, prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art.5 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo Budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego, lub też jednostkowego stosowania                 w budownictwie, a także zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych STWiORB.

Materiały i urządzenia powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia, oraz powinny odpowiadać:

- Polskim Normom;

- wymaganiom specyfikacji technicznej;

- wymogom wyrobów dopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Dobrane przez projektanta materiały konkretnych producentów Zamawiający traktuje jako określenie parametrów przedmiotów za pomocą podania standardu, dopuszczając do stosowania ( zaproponowane w ofercie) innych odpowiedników rynkowych,              z zastrzeżeniem, że nie będą one gorsze jakościowo od wskazanego przez projektanta, posiadać będą niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania. Wykonawca przedmiotu zamówienia odpowiadać będzie za dobór tych materiałów, lub technologii,   a w zakres jego obowiązków (na własny koszt) wchodzić będzie ewentualna korekta dokumentacji technicznej.

2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione        z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbędne, nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich niezapłaceniem.

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy, oraz   w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.4 Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli STWiORB przewiduje możliwość wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej 1 tydzień przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany, bez zgody Inspektora.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości cechom wskazanym w Specyfikacjach Technicznych, programie zapewnienia jakości (PZJ) lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustaleń w powyższych dokumentach, sprzęt winien być uzgodniony, oraz zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy, lub wynajęty do wykonania robót, będzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów, potwierdzających dopuszczenie sprzętu. Maszyny i narzędzia, nie gwarantujące zachowania warunków Zamówienia, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do wykonywania robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Zamówieniem, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z wymaganiami STWiORB, PZJ, oraz poleceniami Inspektora. Decyzje Inspektora, dotyczące akceptacji, lub odrzucenia materiałów i elementów robót, będą oparte o wymagania sformułowane w Dokumentacji Przetargowej, STWiORB, jak również w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora będą wykonane nie później, niż w czasie przez niego wyznaczonym, a po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, wypełnione, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe, z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.2 Zgodność Robót z STWiORB

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za ich zgodność ze STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. STWiORB, oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, stanowią część Zamówienia, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich, są obowiązujące tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, obowiązuje następująca kolejność ich ważności:

- Kosztorys ofertowy

- Przedmiar robót

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- STWiORB

- Oferta Wykonawcy

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów, lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian, lub poprawek. W przypadku wątpliwości, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z STWiORB. Dane określone w STWiORB będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego podziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne          i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a związane z tym roboty rozbiórkowe, przeprowadzone zostaną na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy ( na wyraźne polecenie Inspektora Nadzoru) należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie                ze STWiORB, oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora Nadzoru.

6.2 Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli Robót będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wszystkie koszty, związane z organizowaniem              i prowadzeniem badań materiałów, ponosi Wykonawca.

6.3 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonania kontroli, przy której będzie wymagana pomoc ze strony Wykonawcy i Producenta materiałów.

Inspektor Nadzoru dopuszcza zastosowanie materiału, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót z wymaganiami STWiORB, oraz na podstawie wyników badań, dostarczonych przez Wykonawcę.

6.4 Atesty jakości Materiałów i Urządzeń

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta, stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w STWiORB.

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane w STWiORB, każda partia tych materiałów dostarczona do robót, będzie posiadała atesty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Materiały posiadające atesty producenta, a urządzenia ważne legalizacyjnie, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze STWiORB, wówczas takie materiały, lub urządzenia, zostaną odrzucone.

7. DOKUMENTY BUDOWY  ( informacyjnie, nie dotyczy)
7.1 Protokół odbioru końcowy

Do protokołu odbioru należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu Budowy;

- uzgodnienia przez Inspektora Programu Zapewnienia Jakości Harmonogramów Robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót;

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach;

- uwagi i polecenia Inspektora;

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem ich powodu;

- zgłoszenia i daty odbiorów robót znikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót;

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek, oraz wyniki przeprowadzonych badań, z podaniem, kto je przeprowadził

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do protokołu, będą przedłożone Inspektorowi w celu ustosunkowania się do nich.

Decyzje Inspektora, wpisane do protokołu, Wykonawca podpisuje, z zaznaczeniem ich przyjęcia ,lub przyjęciem stanowiska.

Wpis Projektanta do protokołu obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Zamówienia i nie ma uprawnień do wydania poleceń Wykonawcy Robót.

7.2 Księga odbioru

Księga odbioru stanowi dokument pozwalający na rozlicznie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w Wycenianiu Kosztorysie Ślepym i wpisuje się do Księgi Odbioru.

7.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy, będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny one być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.

7.4 Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych trzech punktach, następujące dokumenty:

- pozwolenie (zgłoszenie) na realizację zadania budowlanego,

- protokoły przekazania Terenu Budowy.

- umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne,

- protokoły odbioru Robót,

- protokoły z narad i ustaleń,

- korespondencję na budowie

7.5 Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie jakikolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

8. OBMIAR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia ksiąg obmiaru

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. Przedmiar Robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych: w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem, lub wskazaniem właściwych STWiORB, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie, według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru robót należy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie, lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach, zawierających normy nakładów rzeczowych. Tabele przedmiarów robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe, opowiadające robotom podstawowym. Ogólne zasady Obmiaru Robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy.

8.2 Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie ze STWiORB i w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzonych Robót  i terminie obmiaru. Co najmniej 3 dni przed tym terminem, wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru..Jakikolwiek błąd, lub przeoczenie (opuszczenie)               w ilościach podanych w Kosztorysie ,lub gdzie indziej w STWiORB, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie określonym w Kontrakcie, lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te, lub sprzęt, wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacyjne. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

8.5 Czas przeprowadzenia obmiaru 
obmiary przeprowadzone przed częściowym, lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. Obmiar Robót Zanikających, przeprowadza się w czasie ich wykonania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru, oraz nieodzowne obliczenia, będą wykonane w sposób zrozumiały  i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni, lub objętości, uzupełnione odpowiednimi szkicami, umieszczone zostaną na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie przekazany Inspektorowi Nadzoru.

9.  ODBIÓR ROBÓT

9.1 Rodzaje odbiorów

W zależności od ustaleń w odpowiednich STWiORB, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora, przy udziale Wykonawcy:

a) Odbiorowi Robót zanikających lub ulegających zakryciu,

b) Odbiorowi częściowemu,

c) Odbiorowi końcowemu,

9.2 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

(nie dotyczy)

9.3 Odbiór częściowy

(nie dotyczy)

9.4 Odbiór końcowy robót

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót           w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót, oraz gotowość do odbioru końcowego, będzie stwierdzona przez Wykonawcę                        z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie, o tym fakcie, Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,                 o których mowa w punkcie poniżej, Pt. ”Dokumenty do odbioru końcowego Robót”. Odbioru końcowego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego             w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przełożonej dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej, oraz zgodności wykonania robót z STWiORB i Przedmiarem Robót. W toku odbioru końcowego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie robót zanikających i ulegających zakryciu, w zakresie wykonania robót uzupełniających, robót poprawkowych, lub robót wykończeniowych. W uzasadnionym przypadku Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.                  W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej STWiORB, z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań, przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.

9.5 Dokumenty do odbioru końcowego Robót

Podstawowym dokumentem do dokonania końcowego Robót, jest protokół odbioru końcowego Robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- STWiORB

- Uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowane wykonania jego zleceń,

- Księgi Obmiaru,

- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z PZJ i STWiORB,

- Dokumenty potwierdzające kraj pochodzenia wbudowanych materiałów i urządzeń,

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, związane z zadaniem,

- Karta gwarancyjna,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty, pod względem przygotowania dokumentacyjnego, nie będą gotowe do odbioru końcowego robót, wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowych, lub uzupełniające, będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych    i robót uzupełniających wyznaczy Komisja.

9.6. Gwarancja

Wykonawca zapewnia gwarancję na wykonany przez siebie przedmiot umowy na okres 36 miesięcy od daty końcowego odbioru. Podany okres gwarancji dotyczy zarówno wbudowanych materiałów, urządzeń jak i wykonawstwa. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę jest uzależniona od gwarancji udzielonych przez poszczególnych producentów materiałów i urządzeń. Wszystkie postanowienia dotyczące opisane będą przez Wykonawcę w „ karcie gwarancyjnej”, którą dostarczy Zamawiającemu przed podpisaniem protokółu odbioru końcowego.

9.7 Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę odbiorową, ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania, składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w STWiORB

- robociznę bezpośrednią;

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy)

- koszty pośrednie  w skład, których wchodzi: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłat za dzierżawę, ekspertyzy dotyczące robót, ubezpieczenia oraz koszty Zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,

- koszty związane z uzyskaniem gwarancji oraz ubezpieczeń,

- ustawienie tablic informacyjnych,

- zysk kalkulacyjnych zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- inne koszty nie wymienione wyżej, związane z zadaniem.

Cena jednostkowa, zaproponowana przez Wykonawcę, za daną propozycję                   w wycenionym przedmiarze robót, jest ostateczna i wykluczona możliwość dodatkowej zapłaty za wykonanie robót, objętych tą pozycją kosztorysową.

9.8 Wycena

Ceny i stawki podane, powinny zawierać wszystkie koszty robót przepisane określonym pozycjom Przedmiaru robót, łącznie ze wszystkimi kosztami i wydatkami, które mogą być potrzebne na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem robót budowlanych, wraz z kosztami tymczasowymi i zobowiązaniami wyznaczonymi przez dokumenty przetargowe na podstawie, których sformułowano ofertę. Przyjmuje się, że poniesione narzuty z racji ustanowienia robót, zysku i wynagrodzeń za wszystkie zobowiązania, są rozdzielone na wszystkie stawki jednostkowe. Stawki i ceny pokrywają wszystkie podatki, opłaty celne lub inne zobowiązania finansowe, które nie zostały wyszczególnione w Kosztorysie ofertowym bądź ofercie.

9.9 Rozliczenie robót

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę odbiorową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru robót. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB.

Cena jednostkowa będzie obejmować:

- robociznę bezpośrednią;

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu;

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy);

- koszty pośrednie w skład, których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.) koszty dotyczące oznakowania robót, ubezpieczenia oraz koszty Zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy;

- koszty związane z uzyskaniem gwarancji oraz ubezpieczeń;

- ustawienie tablic informacyjnych;

- zysk kalkulacyjnych zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym;

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- inne koszty nie wymienione wyżej, związane z zadaniem.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. Ceny i stawki podane, powinny zawierać wszystkie koszty robót przepisane określonym pozycjom Przedmiaru robót, łącznie ze wszystkimi kosztami i wydatkami, które mogą być potrzebne na pokrycia wydatków związanych z wykonaniem robót budowlanych, wraz z kosztami tymczasowymi i zobowiązaniami wyznaczonymi przez dokumenty przetargowe na podstawie, których sformułowano ofertę. Przyjmuje się, że poniesione narzuty z racji ustanowienia robót, zysku i wynagrodzeń za wszystkie zobowiązania, są rozdzielone na wszystkie stawki jednostkowe. Stawki i ceny muszą być przepisane do każdej pozycji Przedmiaru Robót. Stawki te pokrywają wszystkie podatki, opłaty celne lub inne zobowiązania finansowe, które nie zostały wyszczególnione w Kosztorysie ofertowym bądź w ofercie.

10. DOKUMENTY I PRZEPISY ZWIĄZANE.

STWiORB w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy, przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy łącznie z rysunkami           i STWiORB, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (dodatkowe nie później niż na 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowiązującymi w Polsce.

10.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U z 2000r nr 106 poz.1126, nr109 poz. 1157 i nr 120 poz. 1268 z 2001r. nr 5 poz. 42, nr 100 poz. 1085, nr 110 poz 1190, nr 115 poz. 1229, nr 129 poz. 1439 i nr 154 poz. 1800, z 2002r. nr 74 poz. 676 oraz z 2003r. nr 80 poz. 718;

10.2 Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 26 czerwca 202r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowa (Dz. U. z 2002r nr 108 poz. 953). Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych umową  i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w poszczególnych STWiORB. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm.

10.3 Inne dokumenty:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji. Dotyczy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 nr 47 poz 401)

- Dz.U.nr 22/53 poz 89-BHP. Transport ręczny

- Rozporządzenie Min. Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków tech., jakim powinny odp. Budynki i ich usytuowanie

- Ust. Z dn.27.04.2001. Prawo ochrony środowiska Dz.U.Nr. 62 z dnia 20.06.2001 poz.627

- Inne rozwiązania przepisy, normy i wytyczne instruktażowe z uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru.

· Katalogi techniczne i instrukcje montażowe producentów materiałów i urządzeń.

11. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

11.1 Roboty rozbiórkowe:
Dotyczą demontażu istniejących drzwi do pomieszczenia wraz z futryną.

UWAGA! ROBOTY ROZBIÓRKOWE WINNY BYĆ PROWADZONE POD NADZOREM INŻYNIERA KONSTRUKTORA, POSIADAJĄCEGO ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA BUDOWLANE, W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM. SZCZEGÓLNIE DOTYCZY TO ROZBIÓRKI ŚCIAN KONSTRUKCYJNYCH I STROPÓW.

Materiały z rozbiórki zostały zaliczone do grupy 170904 – Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra środowiska z dnia 27 września 2001r w sprawie katalogu odpadów.

16.  STOLARKA DRZWIOWA 
16.1. Zakres robót

Wstawienie ościeżnicy i drzwi do pomieszczenia w istniejący otwór.
16.2 Materiały

Wszystkie materiały stosowane do budowy powinny być dopuszczone do obrotu 

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, posiadać certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności dostarczonych materiałów z PN. Ogólne wymagania dotyczące transportu, składowania podano w części ogólnej.


16.2.1 Uszczelki – z termoplastycznego elastomeru charakteryzują się 

- odpornością na działanie światła i czynników atmosferycznych;

- odpornej na pękanie pod wpływem światła i ozonu;

- trwała elastycznością, także w niskich temperaturach;

- właściwością powrotu do stanu pierwotnego
   16.2.2 Okucia budowlane – powinny być trwale zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi.

16.2.3 Stolarka drzwiowa

Drzwi wewnętrzne stalowe, przeciwpożarowe EI 60.

16.3 Wykonanie robót 

Ogólne wykonanie podano w STWiORB – część ogólna

16.4 Kontrola jakości Robót


16.4.1 Przed przystąpieniem do właściwych robót montażowych należy sprawdzić, czy roboty pomocnicze zostały wykonane zgodnie z dokumentacją.


16.4.2 Dostarczone na budowę materiały należy sprawdzać pod względem ich jakości, właściwości technicznych oraz czy są dopuszczone do stosowania w budownictwie.

16.5 Odbiór Robót

16.5.1 Odbiór końcowy

16.5.2 Zasady odbioru podano w STWiORB – część ogólna

16.5.3 Podczas odbioru końcowego powinny być dostepne sprawozdania:

-Dziennik budowy

-Protokoły i dokumenty wszystkich odbiorów częściowych

-Zestawienie wszystkich dokumentów zaświadczających zgodność z normami ( atuty, certyfikaty, aprobaty, technika itp.)

-Zgodność wykonania z Dokumentacji Projektowej oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian od dokumentacji projektowej.

16.6 Przepisy związane

Polskie Normy:

- PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana terminologia

- PN-90/B-91002 Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalenia wymiarów skoordynowane modułami

- PN-B-05000:1996 okna i drzwi. Pakowanie i transport.

- PN-88/B-100085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopodobnych i tworzyw sztucznych, wymagania i badania.

- PN-88/B-10085 Zmiana 2 Stolarka budowlana okna i drzwi. Wymagania i badania (zmiana)

- PN-88/B-10085/Az3:200/ Stolarka budowlana okna i drzwi. Wymagania i badania (zmiana A z 3)

· PN-ENISO-12567-1-2004 Cieplne właściwości użytkowania okien i drzwi. Określenie współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej. Część 1: kompletne drzwi i okna.

18. MALOWANIE

18.1 Zakres robót

Malowanie wszystkich ścian i sufitu (opcjonalne).

18.2 Materiały

Farby zmywalne – kolor biały
18.3 Wykończenie

Przygotowanie powierzchni:

- przed przystąpieniem do malowania należy naprawić uszkodzenia powierzchni tynków i wcześniej naprawionych miejsc. Zaleca się stosowanie do tego typu celu zapraw i szpachlówek produkowanych fabrycznie w postaci gotowej lub w postaci proszkowej do zarabiania wodą bezpośrednio przed użyciem.

Powierzchnia przed malowaniem powinna być:

- gładkie i równe

- mocne tzn. powierzchniowo niepylące, nie wykruszające się, bez spękań i rozwarstwień  

- dojrzałe do malowania

- suche

18.4 Kontrola

Kontrola obejmuje sprawdzenie:

- jakości materiałów malarskich

- wilgotności i przygotowanie podłoża

- stopnia karbonizowania podłoża

- jakości poszczególnych warstw powłokowych.

18.5 Normy związane

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe wymagania i badania przy odbiorze

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi, wodo rozpuszczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-69/b-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
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